
Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC
UL. BRACKA 13
44-300 WODZISŁAW

 

Przedmiar 

Nazwa budowy: ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE PARTERU PAWILONU
                            GŁÓWNEGO

Adres budowy:UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISŁAW

Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC

Tytuł / Rodzaj robót: BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNR 4-01, KNNR 3, AW, KNNR 7

 

Sporządził: Jolanta Szczepańska
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Książka przedmiarów
1. NADPROŻA ŻELBETOWE

1 KNR 4-01 0330-03-050
Wykucie gniazd  w ścianach z cegły dla osadzenia belek nadprożowych

0,30 m2

 1. 0,2*0,25*2*3 0,30
2 KNNR 2 0101-050-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek podciągów i wieńców
3,81 m2

 1. nadproże 223
2. (2,23+0,15*2)*0,25*2+2,23*0,2 1,71
3. nadproże 218
4. (2,18+0,15*2)*0,25+2,18*0,2 1,06
5. nadproże 127
6. (1,27+0,15*2)*0,25*2+1,27*0,2 1,04
7. -------------
8. Przeniesienie + 3,81

3 KNNR 2 0104-010-033
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o  
średnicy 6 mm - strzemiona

6,69 kg

 1. 0,67*(18+17+10)*0,222 6,69
4 KNNR 2 0104-040-033

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o  
średnicy 12 mm

22,52 kg

 1. (2,45*4+2,4*4+1,49*4)*0,888 22,52
5 KNNR 2 0107-060-060

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: nadproża - beton C16/20
0,31 m3

 1. nadproże 223
2. (2,23+0,15)*0,2*0,25 0,12
3. nadproże 218
4. (2,18+0,15)*0,2*0,25 0,12
5. nadproże 127
6. (1,27+0,15)*0,2*0,25 0,07
7. -------------
8. Przeniesienie + 0,31

2. WYMIANA STOLARKI

6 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

5,00 szt

 7 KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

35,84 m2

 1. D4
2. 2,18*2,75+0,37 6,37
3. D4'
4. 2,23*2,75+0,34 6,47
5. D5
6. 1,27*2,26+0,19 3,06
7. D3
8. 2,45*3,81+0,49 9,82
9. D3'

10. 2,49*3,88+0,46 10,12
11. -------------
12. Przeniesienie + 35,84

8  AW-090
Montaz stolarki drewnianej D1, D3, D3' zgodnie z zestawieniem

1,00 kpl
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 9  AW-090
Montaz stolarki aluminiowej D4, D4', D5 zgodnie z zestawieniem

1,00 kpl

 10  AW-020
Montaż samozamykacza dla drzwi D6

1,00 szt

 11 KNR 4-01 0106-04-060
Analogia - wyniesienie zdemontowanej stolarki z budynku

3,77 m3

 1. 1,03*2,19*0,08*5 0,90
2. 35,84*0,08 2,87
3. -------------
4. Przeniesienie + 3,77

12 KNR 4-01 0108-09-060
Analogia. Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

3,77 m3

 13 KNR 4-01 0108-10-060
Analogia . Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - przejęto 9 km  
dodatku

3,77 m3

 3. ZABUDOWA PŁYTAMI G-K

14 KNNR 2 1702-040-050
Wykonanie zasłonięcia okien od wewnątrz pomieszczenia -  dwuwarstwowe z płyt GKF - (O2)

3,90 m2

 1. O2
2. 3,9 3,90

15 KNNR 2 1702-030-050
Wykonanie zasłonięcia okien od wewnątrz pomieszczenia -  jednowarstwowe z płyt GKF - (O1, D1)

12,32 m2

 1. O1
2. 8,11 8,11
3. O3
4. 1,95 1,95
5. D1
6. 1,03*2,19 2,26
7. -------------
8. Przeniesienie + 12,32

16 KNNR 2 1702-040-050
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z  
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe-Zabudowa przestrzeni nad drzwiami, dwustronnie,  
dwuwarstwowo z płyt GKF (D4, D4', D5)

14,80 m2

 1. D4
2. 2,65*2 5,30
3. D4'
4. 2,85*2 5,70
5. D5
6. 1,9*2 3,80
7. -------------
8. Przeniesienie + 14,80

4. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

17 KNNR 7 0507-010-050
Analogia. Demontaż i ponowny montaż części sufitu panelowego w części rentgena ( Rx1,5) - przyjęto  
50% powierzchni

25,07 m2

 1. pom. 133
2. 37,78 37,78
3. pom.134
4. 1,50 1,50
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5. pom.135
6. 1,83 1,83
7. pom.137
8. 9,02 9,02
9. -------------

10. Suma 50,13
11. Przeniesienie pomnożone
12. 0,5 25,07

18 KNR 4-01 0336-01-040
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie  
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży stalowych [100

7,80 m

 1. 1,3*2*3 7,80
19 KNR 4-01 0313-04-040

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek - ceownik 100
7,80 m

 1. 1,3*2*3 7,80
20 KNR 4-01 0703-02-050

Umocowanie siatki tynkarskiej  na nadprożach stalowych
1,24 m2

 1. 1,3*0,12*2*2+1,03*0,1*2*3 1,24
21 KNR 4-01 0704-03-050

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach
1,24 m2

 22 KNR 4-01 0708-04-040
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z cegieł,pustaków  
ceramicznych,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm- uzupełnienie tynku ościeży

107,99 m

 1. D4
2. (3,8*2+2,26)*2 19,72
3. D4'
4. (3,87*2+2,3)*2 20,08
5. D5
6. (3,61*2+1,37)*1 8,59
7. D3
8. (3,81*2+2,53)*2 20,30
9. D3'

10. (3,88*2+2,58)*2 20,68
11. D1
12. (1,03+2,19*2)*2+1,3*2*3 18,62
13. -------------
14. Przeniesienie + 107,99

5. ROBOTY MALARSKIE

23 KNNR 3 0605-060-050
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną,z jednokrotnym szpachlowaniem - sufity w  
pom.141, 142

36,70 m2

 1. pom. 141
2. 30,87 30,87
3. pom.142
4. 5,83 5,83
5. -------------
6. Przeniesienie + 36,70

24 KNNR 3 0605-040-050
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do  
istniejących - sufity

598,78 m2

 1. pom.104
2. 8,48 8,48
3. pom.105
4. 30,34 30,34
5. pom.106
6. 20,06 20,06
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7. pom.107
8. 20,53 20,53
9. pom.108

10. 20,37 20,37
11. pom.109
12. 20,21 20,21
13. pom.110
14. 20,37 20,37
15. pom.111
16. 12,76 12,76
17. pom.112
18. 16,51 16,51
19. pom.113
20. 15,90 15,90
21. pom.114a, 114b
22. 53,13+14,51 67,64
23. pom.115
24. 4,54 4,54
25. pom.118a, 118b
26. 5,93+8,64 14,57
27. pom.120
28. 15,78 15,78
29. pom.121
30. 74,75 74,75
31. pom. 124
32. 25,72 25,72
33. pom.125
34. 13,43 13,43
35. pom.126
36. 15,71 15,71
37. pom.127
38. 11,73 11,73
39. pom.132
40. 30,30 30,30
41. pom.138
42. 10,43 10,43
43. pom.139
44. 19,49 19,49
45. pom.140
46. 20,07 20,07
47. pom.144
48. 14,34 14,34
49. pom.145
50. 74,75 74,75
51. -------------
52. Przeniesienie + 598,78

25 KNNR 3 0605-040-050
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do  
istniejących - malowanie bruzd

108,00 m2

 1. 15*5,0*0,25 18,75
2. 4*5,0*0,25 5,00
3. 2*5,0*0,25 2,50
4. 19,0*0,25 4,75
5. 308,0*0,25 77,00
6. -------------
7. Przeniesienie + 108,00

26 KNNR 3 0605-040-050
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do  
istniejących -uzupełnienie malowania na ościeżach wymienionej stolarki

29,26 m2

 1. D4
2. (3,8*2+2,26)*(0,42-0,08) 3,35
3. D4'
4. (3,87*2+2,3)*(0,42-0,08) 3,41
5. D5
6. (3,61*2+1,37)*0,5 4,30
7. D3
8. (3,81*2+2,53)*(0,42-0,08) 3,45
9. D3'

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2015.10)
str 5



10. (3,88*2+2,58)*(0,42-0,08) 3,52
11. D1
12. (1,03+2,19*2)*(0,42-

0,08)*4+(1,03+2,19*2)*0,5+1,3*0,15*2*3
11,23

13. -------------
14. Przeniesienie + 29,26

27 KNNR 2 1402-050-050
Dwukrotne malowanie farbą akrylową szorowalną

31,02 m2

 1. D4
2. 2,65*2 5,30
3. D4'
4. 2,85*2 5,70
5. D5
6. 1,9*2 3,80
7. O1
8. 8,11 8,11
9. O2

10. 3,9 3,90
11. O3
12. 1,95 1,95
13. D1
14. 1,03*2,19 2,26
15. -------------
16. Przeniesienie + 31,02

28 KNNR 2 1205-080-050
Anal. Malowanie sufitu lakierem  ognioodpornym

95,00 m2
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