Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
UL. BRACKA 13

44-300 WODZISLAW

Przedmiar
Nazwa budowy: ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE PARTERU PAWILONU
GLOWNEGO
Adres budowy:UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISLAW
Obiekt: WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
Tytul / Rodzaj rob6t: BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNR 4-01, KNNR 3, AW, KNNR 7

Sporzadzit: Jolanta Szczepanska
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Ksiazka przedmiaréow

1. NADPROZA ZELBETOWE

KNR 4-01 0330-03-050
Wykucie gniazd w Scianach z cegly dla osadzenia belek nadprozowych

0,30 m2

1. 0,2*0,25*2*3

0,30

KNNR 2 0101-050-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,belek podciggow i wiericow

3,81 m2

nadproze 223

(2,23+0,15*2)*0,25*2+2,23*0,2 1,71

nadproze 218

(2,18+0,15*2)*0,25+2,18*0,2 1,06

nadproze 127

(1,27+0,15%2)*0,25%2+1,27%0,2 1,04

N B W =

8. Przeniesienie +

3,81

KNNR 2 0104-010-033
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami stalowymi okrgglymi, gltadkimi o
Srednicy 6 mm - strzemiona

6,69 kg

1. 0,67*(18+17+10)*0,222

6,69

KNNR 2 0104-040-033

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o
Srednicy 12 mm

22,52 kg

1. (2,45*4+2,4*4+1,49%4)*0,888

22,52

KNNR 2 0107-060-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: nadproza - beton C16/20

0,31 m3

nadproze 223

(2,23+0,15)*0,2*0,25 0,12

nadproze 218

(2,18+0,15)*0,2*0,25 0,12

nadproze 127

(1,27+0,15)*0,2*0,25 0,07

N B W IN —

8. Przeniesienie +

2. WYMIANA STOLARKI

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

5,00 szt

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

35,84 m2

D4

2,18%2,75+0,37 6,37

D4'

2,23%2,75+0,34 6,47

D5

1,27*2,26+0,19 3,06

D3

2,45*3,814+0,49 9,82

ORI | [ =

D3’

10. 2,49*3,88+0,46 10,12

1.

12. Przeniesienie +

35,84

AW-090
Montaz stolarki drewnianej D1, D3, D3' zgodnie z zestawieniem

1,00 kpl
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9 AW-090
Montaz stolarki aluminiowej D4, D4', D5 zgodnie z zestawieniem

1,00 kpl

10 AW-020
Montaz samozamykacza dla drzwi D6

1,00 szt

11 KNR 4-01 0106-04-060
Analogia - wyniesienie zdemontowanej stolarki z budynku

3,77 m3

1. 1,03*2,19*0,08*5 0,90

2. 35,84*0,08 2,87

.

4. Przeniesienie +

3,77

12 KNR 4-01 0108-09-060
Analogia. Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km

3,77 m3

13 KNR 4-01 0108-10-060
Analogia . Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - przejeto 9 km
dodatku

3,77 m3

3. ZABUDOWA PLYTAMI G-K

14 KNNR 2 1702-040-050
Wykonanie zastonigcia okien od wewngtrz pomieszczenia - dwuwarstwowe z ptyt GKF - (02)

3,90 m2

1. 02

2. 39

3,90

15 KNNR 2 1702-030-050
Wykonanie zastonigcia okien od wewngqtrz pomieszczenia - jednowarstwowe z plyt GKF - (O1, DI)

12,32 m2

O1

8,11 8,11

03

1,95 1,95

Dl

1,03%2,19 2,26

A R halhad e

8. Przeniesienie +

12,32

16 KNNR 2 1702-040-050

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych pojedyncznych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe-Zabudowa przestrzeni nad drzwiami, dwustronnie,
dwuwarstwowo z plyt GKF (D4, D4', D35)

14,80 m2

D4

2,65%2 5,30

D4'

2,85%2 5,70

D5

1,9*2 3,80

R R el

8. Przeniesienie +

14,80

4. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

17 KNNR 7 0507-010-050
Analogia. Demontaz i ponowny montaz czesci sufitu panelowego w czesci rentgena ( Rx1,5) - przyjeto
50% powierzchni

25,07 m2

pom. 133

37,78 37,78

pom.134

BRI =

1,50 1,50

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2015.10)
str 3




. pom.135

1,83 1,83

5
6.
7. pom.137
8. 9,02 9,02

10. Suma 50,13

11. Przeniesienie pomnozone

12. 0,5

25,07

18 KNR 4-01 0336-01-040
Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadprozy stalowych [100

7,80 m

1. 1,3*2*3

7,80

19 KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek - ceownik 100

7,80 m

1. 1,3*2*3

7,80

20 KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiej na nadprozach stalowych

1,24 m2

1. 1,3*0,12*%2%2+1,03*0,1*2*3

1,24

21 KNR 4-01 0704-03-050
Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawq cementowq na Scianach i stropach

1,24 m2

22 KNR 4-01 0708-04-040
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat 11l z zaprawy cementowej na podtozu z cegiel, pustakow
ceramicznych,betonow,na osciezach szerokosci do 15 cm- uzupetnienie tynku osciezy

107,99 m

D4

(3,8%212,26)*2 19,72

D4'

(3,87%212,3)%2 20,08

D5

(3,61%2+1,37)*1 8,59

D3

(3,81%2+2,53)*2 20,30

ORI | [ =

D3’

10. (3,88%2+2,58)*2 20,68

11. DI

12. (1,0342,19%2)*2+1,3*2*3 18,62

13.

14. Przeniesienie +

107,99

5. ROBOTY MALARSKIE

23 KNNR 3 0605-060-050
Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg olejng,z jednokrotnym szpachlowaniem - sufity w
pom.141, 142

36,70 m2

pom. 141

30,87 30,87

pom.142

5,83 5,83

bl bl I

6. Przeniesienie +

36,70

24 KNNR 3 0605-040-050
Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg akrylowgq szorowalng w kolorach dopasowanych do
istniejgcych - sufity

598,78 m2

1. pom.104
2. 8,48 8,48
3. pom.105
4. 30,34 30,34
5. pom.106
6. 20,06 20,06
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7. pom.107

8. 20,53 20,53
9. pom.108
10. 20,37 20,37
11. pom.109
12. 20,21 20,21
13. pom.110
14. 20,37 20,37
15. pom.111
16. 12,76 12,76
17. pom.112
18. 16,51 16,51
19. pom.113
20. 15,90 15,90
21. pom.l114a, 114b
22. 53,13+14,51 67,64
23. pom.115
24. 4,54 4,54
25. pom.118a, 118b
26. 5,93+8,64 14,57
27. pom.120
28. 15,78 15,78
29. pom.121
30. 74,75 74,75
31. pom. 124
32. 25,72 25,72
33. pom.125
34. 13,43 13,43
35. pom.126
36. 15,71 15,71
37. pom.127
38. 11,73 11,73
39. pom.132
40. 30,30 30,30
41. pom.138
42. 1043 10,43
43. pom.139
44. 19,49 19,49
45. pom.140
46. 20,07 20,07
47. pom.l144
48. 14,34 14,34
49. pom.145
50. 74,75 74,75
st e
52. Przeniesienie + 598,78
25 KNNR 3 0605-040-050 108,00 m2
Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg akrylowq szorowalng w kolorach dopasowanych do
istniejgcych - malowanie bruzd
1. 15*5,0%0,25 18,75
2. 4*5,0%0,25 5,00
3. 2%5,0%0,25 2,50
4. 19,0*0,25 4,75
5. 308,0*0,25 77,00
6. e
7. Przeniesienie + 108,00
26 KNNR 3 0605-040-050 29,26 m2

Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg akrylowg szorowalng w kolorach dopasowanych do

istniejgcych -uzupelnienie malowania na osciezach wymienionej stolarki

D4

(3,8%2+2,26)*(0,42-0,08)

3,35

D4’

(3,87%2+2,3)%(0,42-0,08)

3,41

D5

(3,61%2+1,37)*0,5

430

D3

(3,81%2+2,53)%(0,42-0,08)

3.45

Rl IS R Pl bl I

D3’
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10.

(3,88%2+2,58)*(0,42-0,08) 3,52

11.

D1

12.

(1,03+2,19%2)*(0,42- 11,23
0,08)*4-+(1,03+2,19%2)*0,5+1,3*0,15%2*3

13.

14

Przeniesienie +

29,26

27

KNNR 2 1402-050-050
Dwukrotne malowanie farbq akrylowg szorowalng

31,02 m2

D4

2,65%2 5,30

D4'

2,85%2 5,70

D5

1,9%2 3,80

O1

8,11 8,11

ORI | D =

02

3,9 3,90

O3

1,95 1,95

Dl

1,03*2,19 2,26

16

Przeniesienie +

31,02

28

KNNR 2 1205-080-050
Anal. Malowanie sufitu lakierem ognioodpornym

95,00 m2
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