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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania dla zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy jadalni na poradni¢
gruzlicy i chordb ptuc w Wodzistawiu SI., ul. Bracka zgodnie z dokumentacja projektowa.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zatacznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robdot budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robdt jest instalacja centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji c.o.:
1) Demontaz rurociagdéw i grzejnikow,
2) Montaz rurociagdéw miedzianych w kanale i na $cianach,
3) Montaz grzejnikow stalowych plytowych typu CV i higienicznych PV,
4) Montaz armatury:
regulacyjnej: gtowic termostatycznych,
odcinajacej: zaworow kulowych, zestawow zaworowych powrotnych,
5) Izolacja cieplna przewodow otulinami THERMAFLEX,
6) Plukanie, proba szczelno$ci i proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- zdjecie i utozenie ptyt kanatu,

- wykucie i zabetonowanie bruzd w $§cianach i posadzce,

- wywoz 1 utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obshugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada si¢ ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje 1 uzgodni
z inwestorem szczegoétowy harmonogram robdt i sposob jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie na sktadowanie narzgdzi i materialow.

1.3.4 Inwestor udostgpni wykonawcy media: energi¢ elektryczna 1 wodg. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowiazany do:

—zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca si¢
uwage na drewniane stropy w starej czesci budynku, ktora znajduje si¢ pod ochrona konserwatora
zabytkow.



Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujacych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrong
wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i1 zabezpieczenie

pomieszczen oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot.

1.3.8 Kazdorazowo po =zakonczeniu prac zwigzanych z wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowiazany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usunig¢cie zbgdnych materialow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno by¢
gotowe do pracy 1 przyjmowania petentdow w dniu nast¢gpnym.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ ogolnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepisow rozporzadzenia [6]
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot do czasu koncowego ich odbioru
przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody roboét zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zaméwien (CPV)
1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne 1 sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojeé¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych
przewoddéw napelnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne obiegi grzewcze
itp.) oddzielony zaworami od Zrddta ciepla. Sktada si¢ z instalacji centralnego ogrzewania i wezta
cieplnego centralnego ogrzewania znajdujacego si¢ w obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowiaca cze$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego migdzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstlugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja centralnego
ogrzewania zaczyna si¢ od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezta cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kotlowym, i ktdra nalezy napeti¢ instalacj¢ ogrzewcza.

Obieg kotlowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociagi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzg¢gtem hydraulicznym w wezle
cieplnym. Obieg kotlowy i obieg instalacyjny dzialaja niezaleznie.

Do pojec i1 okreslen niezdefiniowanych powyzej maja zastosowanie definicje wg WTWiO.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane [1], stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [3].

2.1.1 Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
(PN-EN) albo europejska aprobata techniczna (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ), dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, Ze producent, majacy siedzibg na terytorium
RP, dokonal oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna 3 (krajowa);

wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow 1 wpisanych
do ,,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawa [3], wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji.

D" System oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

? Wg stanu prawnego na dzief opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt
4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogloszony w
drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3 Sposob deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb oznakowania ich znakiem budowlanym zgodnie
z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowiazany jest zada¢ od
dostawcow/producentdow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sig zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie prowadzi



do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominigcia niektérych wyrobow. Zastosowane
wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sig parametrami technicznymi, jako§ciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy porownawczej 1 oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny sa
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu, ktore zobowiazany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi 1 autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i skladanie wyrob6w budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub
polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoiczesnej i1 sztuka budowlang oraz
umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach 1 parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstgpstwa nie moga
powodowaé¢ zmian w hydraulice uktadow grzewczych, pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz
trwalo$ci instalacji. Zmiany 1 odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robdt instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
»WTWiO”:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrodta ciepta, przy scianach
pod stropem, w sposob zapewniajacy mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej oraz wlasciwa
kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

Kompensacj¢ wydtuzen cieplnych przewodow nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewodoéw — odsadzki o dtugosci poziomego ramienia
co najmniej 0,50 m - na podtaczeniach pionéw do przewodoéw poziomych,

Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przektadki elastycznej
pomigdzy przewodem a podpora. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z ponizsza tabela:

Srednica nominalna Odstep migdzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 18 1,50



dn 22 2,00
dn 28 2,25

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych przejs¢ instalacyjnych przez
stropy, starajac si¢ zachowac stata odleglo§¢ migdzy osiami obu przewodow wynoszaca 8 cm (£ 0,5
cm) oraz odchylenie od pionu nie wigksze niz 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajacy pionu powinien znajdowaé si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci
nie mniejszej niz 10 cm, 1 powyzej przewoddow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Odleglo$¢ zewngtrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podiogi albo innej przegrody wzdluz ktorej ona biegnie, powinna wynosi¢ co

najmniej:
dla przewodéw o $rednicy do 25 mm - 3 cm
dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone
nad podtoga lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe moga by¢ ukladane bez spadkow (grzejniki
z odpowietrznikami).

Potaczenia rur miedzianych nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢
ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna nalezy wypetni¢ materialem trwale
plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rurg. Tuleje ochronne przechodzace przez $ciany
dylatacyjne budynku nalezy wypeini¢ welna mineralna.

3.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.
Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od $ciany za grzejnikiem 5Ycm
od podtogi 7Y em
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktoérego boku jest

zamontowana armatura 25 cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wngce okiennej symetrycznie.



Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i $cian.

3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Potaczenia rur z armatura nalezy wykona¢ jako roztaczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowaé¢ na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatazki zasilajace;.

" dopuszcza si¢ mniejsza odleglosé, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworow rownowaznych 1 zawordow grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, plukaniu i probie szczelno$ci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢
wyposazone w glowice.

Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji
(rys. rozwinigcia instalacji c.o.).

3.2.6 Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 6 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplne;.

Powierzchnie rury 1 otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

Izolacje cieplna nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na przewodach poziomych
zlokalizowanych na $cianach piwnicy.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewod zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny - niebieski.

3.3 Wytyczne do robot wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Badanie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod ci$nieniem probnym 6 bar. Wynik
badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku cisnienia,

—nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potaczeniach.

4.1.2 Badanie szczelno$ci i dziatania na goraco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kotlowni, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciagu co najmniej 72 godzin. Wynik badania
zostanie uznany za pomyslny, jezeli cala instalacja nie wykaze przeciekOw ani roszenia.



4.2. Badania odbiorcze.

4.2.1. Wszystkie badania bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:

4.2.2. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji ogrzewczej.

Warunki wykonania badania szczelno$ci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatoéw, w ktérych zamontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw
czesciowych

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda

- podczas badanie szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci§nienia ponad
warto$¢ ci$nienia probnego

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ ta nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe caltkowicie
zamknigte. Przed napelnieniem woda instalacji nie nalezy wkrgca¢ automatycznych
odpowietrznikow lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana rgcznie.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, za$lepi¢ rur¢ wzbiorcza 1 inne rury
zabezpieczajace, odtaczy¢ kociol od instalacji.

Po napehieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
uzywa¢ nalezy cechowanego manometru tarczowego o S$rednicy tarczy minimum 150 mm o
zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przecieckow wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed 1 podczas
badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Warto$¢ ci$nienia probnego w najnizszym
punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wigcej niz ci§nienie robocze w instalacji.

Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji /2 godzinnej nie wystapia przecieki i
roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te¢ cze$¢ instalacji, ktéra byla objgta badaniem
szczelnosci.



Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie moze by¢ wigksze niz 3
bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci powietrzem powinna by¢ wyposazona w
zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu warto$ci ci$nienia badania
szczelnoS$ci o nie wigcej niz 10%.. Pozostale warunki patrz wyze;j.

4.2.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta
podtaczy¢ naczynie wzbiorcze
sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wiasciwy jest poziom
wody w naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnos$ci wartosci ci$nienia i
roznicy ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badan uwaza si¢ stan gdy warto$ci ci$nienia dyspozycyjnego sa takie jak w
projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdl zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym
zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplne;j
1 zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢
wyglad zewngtrzny izolacji i1 ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dziatania instalacji na goraco. Skuteczno$¢
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metoda ,,na dotyk™ czy grzejniki i przewody nie sa
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej.

Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczegolnych przewodow zasilajacych i powrotnych zgodnie
z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoS$ci na goraco instalacji ogrzewczej.
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku
spetniaja  wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi oraz
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spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokoéle
odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kottowni weglowej oraz
50/40/20°C dla pomp ciepfa.

Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelnoSci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania 1 szczelnos$ci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydluzania kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekd6w ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen 1 innych trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelno$ci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i1 szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczna przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napelnienia instalacji woda
w funkcji ci$nienia i §redniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania armatury odcinajgcej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i pordéwnanie z projektem
technicznym,

2)  szczelno$¢ polaczen armatury,

3) poprawnos$c 1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i1 kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole
badania.

11



5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot nalezy wykona¢ jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowa¢ w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢ obmiaru
kazdego z elementéw robdt. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja, wedlug kolejnosci pozycji przedmiaru
1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca
wspélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki
obmiaro6w. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiar robodt bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, urzadz., uki.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji 1 narzuty z kosztorysu
ofertowego, beda stanowity podstawg do sporzadzenia przez wykonawcg kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbior czegsciowy, odbidr etapowy, odbior robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny), odbidr przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

6.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamknigty i in.).

Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czeSci robdt stanowiacych z reguly catos¢
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupehniajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupehiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
1 trwalo§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyje¢tych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbior po okresie r¢kojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentdw:

a ) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b ) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

e ) innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

6.6. Odbior ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowe] umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza m.in.:
1) pozwolenie na budoweg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacji inwestycji

3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wtaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byl prowadzony,

5) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

6) protokotly odbiorow czgsciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz przewodoéw kominowych
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8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrédta
ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i1 inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wiascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materialdow 1 urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilaczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzglgdniony w umowie na dostawg urzadzen lub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa 1 adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami
1 wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidlowej eksploatacji i trwalo$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen 1 aparatbw wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robo6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
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3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4 ) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokéty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajacym, ze rozliczenie robot nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych
robdt, wpisywanych systematycznie do ksiazki obmiarow. Ceny jednostkowe w kosztorysie
ofertowym nie ulegna zmianie.

Zasady platnosci za wykonane roboty begda szczegétowo okreSlone w umowie migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie
ogoblnych przepiséw dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonyw. robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02423:1999 Cieplownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne przepisy:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Dla zakresu robdt objetego dokumentacja projektowa 1 specyfikacja nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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